P.R.Piemonte 2022 ed. str. Luglio 2022

Computo metrico lavori e materiali scavo/rinterro/ripristino._Lotto 5 - Via Gorizia/Via Manzoni

Misure Quantita | Importo €
Codice Descrizione uM. | Euro
n.
lung | larg | prof Pes.
07.A01.A10.015 |Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti
verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi
ristretti e difficolta di circolazione (vie o luoghi
espressamente definiti dall'’Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il
carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di
trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se
non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita
delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il
rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita
finoa1,5m
m3 26,27
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,00 0,70 1,50 194,25 5.102,95
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80 0,50] 1,30 8,97 235,64
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30 0,50 1,30 15,15 397,86
allacci utente 49,90 0,50 1,30 32,44 852,07
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00 2,00 1,50 6,000 54,00 1.418,58
TOT.| 8.007,10
07.A01.A20.025 |Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a
lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione
con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori;
compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da
applicarsi al volume effettivo disgregato
m3 16,15
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,00 0,70| 0,20 25,90 418,29
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80 0,50 0,20 1,38 22,29
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30 0,50 0,20 2,33 37,63
allacci utente 49,901 0,50| 0,20 4,99 80,59
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00 2,00{ 0,20] 6,00 7,20 116,28
TOT. 675,07
01.P26.A45.005 |Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie
di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi
meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
m3 7,75
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,00 0,70 1,50 194,25 1.505,44
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80 0,50 1,30 8,97 69,52
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30 0,50 1,30 15,15 117,37
allacci utente 49,90 0,50 1,30 32,44 251,37
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00 2,00{ 1,50| 6,00 54,00 418,50]
TOT.| 2.362,20
01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI
7443/85, lunghezza m 3
01.P08.A18.025  |diametro esterno cm 12,5 cad 24,15 20,00 483,00]
01.P08.A18.030  |diametro esterno cm 14 cad 30,13 6,00 180,78
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Misure Quantita | Importo €
Codice Descrizione uM. | Euro
n.
lung | larg | prof Pes.
TOT. 663,78
01.P08.A19 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle
norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello
elastomerico toroidale, lunghezza m 6
01.P08.A19.030  |diametro esterno cm 31,5 cad 34,50 6,00 207,00
TOT. 207,00
29.P15.A25.010 |Conferimento a impianto autorizzato di terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER
17 05 04) ton 15,00
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,00 0,70( 1,50 1,70 330,23| 4.953,38
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80| 0,50| 1,30 1,70 15,25 228,74
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30 0,50 1,30] 1,70 25,75 386,20]
allacci utente 49,90| 0,50 1,30 1,70| 55,14 827,09
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00 2,00] 150] 10,20] 91,80) 1.377,00]
TOT.| 7.772,40
22.P21.A25.005 |Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore,
compresa la fornitura e lo spandimento, Al metro cubo
m3 24,81
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,00 0,70 0,60 77,701 1.927,74
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80 0,50| 0,40 2,76 68,48
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30] 0,50| 0,40 4,66 115,61
allacci utente 49,90 0,50 0,40 9,98 247,60|
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00 2,00 0,60 6,000 21,60 535,90|
TOT.| 2.895,33
11.A01.A05 Posa in opera, mediante saldatura elettrica di testa, di
condotte in acciaio,di cui all'art. 11.P01.A24 del presente
prezzario, posate secondo le livellette prestabilite e le
prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia,
compreso e compensato nel prezzo la fornitura e
l'inserimento di pezzi speciali, comprese le curve, Te,
diramazioni, ecc., compresa pure la formazione del giunto
mediante saldatura elettrica, sua pulizia e la fasciatura
delle parti non rivestite, con rivestimento uguale a quello
delle
tubazioni, compresa la fornitura del manicotto
termorestringente avente lunghezza mm. 450 fino a DN
125 incluso e mm. 600 per diametri superiori. Nel prezzo &
pure compreso l'accurato controllo, prima della posa, del
rivestimento delle tubazioni e le eventuali riprese dello
stesso, secondo quanto detto in precedenza per i giunti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato anche
I'onere dei collaudi da eseguirsi sui tronchi, la fornitura di
quanto necessario per i collaudi ed ogni altro onere
occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
11.A01.A05.005 DN 100 - DN 65 m 12,27
bassa pressione 23,30 285,89
11.A01.A05.015 DN 150 m 16,52
bassa pressione 13,80 227,98
11.A01.A05.020  [pN 200 m 19,03
bassa pressione 141,00 2.683,23
11.A01.A05.025  [pN 250 m 22,41
bassa pressione 44,00 986,04
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Misure Quantita | Importo €
N.| Codice Descrizione uM. | Euro
n.
lung | larg | prof Pes.
TOT.| 4.183,14
10(07.P21.V20.010 [Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm m 0,15
complessivamente 222,10 33,32
TOT. 33,32
11 |07.A11.K20.005 |Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di
circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a
mano del piano di appoggio ed ogni altro onere m 1,37
complessivamente 222,10 304,28
TOT. 304,28
12 |01.P03.C60.005 |Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a
cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche con minime quantita' di materie limose o
argillose. Sfuso. m3 18,49
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,00 0,70[ 0,30 38,85 718,34
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80| 0,50] 0,30 2,07 38,27
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30 0,50 0,30 3,50 64,62
allacci utente 49,90 0,50 0,30 7,49 138,40]
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00 2,00 0,30] 6,00 10,80 199,69
TOT. 1.159,32
13 |01.A21.A50.005 |Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori. Per spessore finito
superiore a 30 cm m? 2,14
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,00| 0,70 129,50 277,13
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80 0,50 6,90 14,77
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30 0,50 11,65 24,93
allacci utente 49,90 0,50 24,95 53,39
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00] 2,00 6,00] 36,00 77,04
TOT. 447,26
14 |07.A20.T20.005 |Fornitura e posa di materiale granulare anidro per
stabilizzazione sottofondi; miscelato a secco con cemento
tipo 325 in ragione di 80 kg per mc m?3 92,99
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,00 0,70 0,45 58,28 5.418,99
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80| 0,50| 0,45 3,11 288,73
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30 0,50 0,45 5,24 487,50]
allacci utente 49,90 0,50 0,45 11,23 1.044,05
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00 2,00 0,45| 6,000 16,20 1.506,44
TOT.| 8.745,71
13 |01.A21.A50.005 |Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori. Per spessore finito
superiore a 30 cm m? 2,14
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,00| 0,70 129,50 277,13
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80 0,50 6,90 14,77
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30 0,50 11,65 24,93
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Codice

Descrizione

U.M.

Euro

Misure

Quantita

Importo €

lung

larg | prof

Pes.

allacci utente

49,90

0,50

24,95

53,39

buche per impatti e saldature entro scavo

3,00

2,00

6,00

36,00

77,04

15

01.A22.A82.045

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant)
per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa
delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il
35% di frantumato di cava trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente
vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura
compresa la cilindratura con rullo compressore statico o
vibrante con idoneo effetto costipante. Steso a mano dello
spessore compresso dicm 15

43,46

TOT.

447,26

bassa pressione linea principale DN 250_DN200

185,00

0,70

129,50

5.628,07

bassa pressione vie secondarie DN 150

13,80

0,50

6,90

299,87

bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65

23,30

0,50

11,65

506,31

allacci utente

49,90

0,50

24,95

1.084,33

buche per impatti e saldature entro scavo

3,00

2,00

6,00

36,00

1.564,56

07.A18.R42

Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su
condotta di nuova posa; in vie gia sistemate, a pareti
verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
manuale ove occorra, di lunghezza fino a 1. 50 m e
profondita media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto
di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le
armature occorrenti per assicurare la stabilita delle pareti,
a cassero continuo anche se non recuperabile, I'estrazione
delle materie scavate; compreso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e
trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, la
fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato),
l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di
segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale
bituminoso;compreso l'aiuto al fontaniere incaricato
dalllAmministrazione Appaltante.

TOT.

9.083,14

16

07.A18.R42.005

per prese di diametro compreso frai 13 mm ed i 40
mm

cad

136,06

4,00

544,24

17

07.A18.R42.010

per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i
150 mm

cad

202,79

3,00

608,37

07.A18.R45

Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di
presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro
di scavo eccedente i 1,50 m.

TOT.

1.152,61

17

07.A18.R45.005

per prese di diametro compreso frai 13 mm ed i 40
mm

52,89

16,00

846,24

17

07.A18.R45.010

per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i
150 mm

68,92

12,00

827,04

TOT.

1.673,28
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Codice

Descrizione

U.M.

Euro

Misure

Quantita

Importo €

lung

larg | prof

Pes.

07.A18.R51

Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione
di presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni
metro di lunghezza della presa eccedente i 1,50 m;

07.A18.R48 Allacciamento o modifica della derivazione di presa
esistente  su condotta di nuova posa, mediante
l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti
dalllAmministrazione Appaltante o compensati a parte, di
lunghezza finoa 1. 50 m
18 [07.A18.R48.010  [per prese eseguite con tubi in acciaio di diam.
compreso frai 13 mm ed i 40 mm cad 60,45
4,00 241,80|
19 [07.A18.R48.020  [per prese eseguite con tubi in acciaio di diam.
compreso frai 50 mm ed i 150 mm cad 128,01
3,00 384,03
TOT. 625,83

20

07.A18.R51.010

per prese eseguite con tubi in acciaio di diam.

compreso frai 13 mm ed i 40 mm m 21,34
4,00 85,36
21 (07.A18.R51.020  [per prese eseguite con tubi in acciaio o ghisa di
diam. compreso frai 50 mm ed i 150 mm m 26,31
3,00 78,93

20

N.P. 1

Ricollegamento derivazioni di utenza (parte aerea zincata
o interrata) inclusa la fornitura dei materiali necessari.

cad

101,08

TOT.

164,29

7,00

707,55

21

11.A01.C05

Prestazione di mano d'opera specializzata e noli necessari
calcolati forfettariamente per la perfetta esecuzione di
collegamenti di condotte di nuova posa con quelle in
esercizio, eseguiti anche in presenza di gas. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: la messa in opera di
tutti i pezzi speciali in ghisa necessari per il collegamento
(tee, riduzioni, curve, flange, giunti, bouts, ecc.); la
fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e tratti di
tubazione in acciaio eventualmente necessari ; la fornitura
e posa in opera di collari di presa e/o manicotti filettati per
la installazione di palloni otturatori, la foratura della
tubazione, la costruzione di eventuali by-pass provvisori e
la loro successiva rimozione, la fornitura e posa di palloni
otturatori per l'intercettazione del gas, la loro rimozione a
lavoro ultimato, il taglio delle condotte ed il collegamento
delle stesse a quelle di nuova posa.

TOT.

707,55

11.A01.C05.010

BP - collegamento testa a testa (DN65x1-DN100 x1
DN200x1)

cad

735,04

3,00

2.205,12

TOT.

2.205,12
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Codice

Descrizione

U.M.

Euro

Misure

Quantita

Importo €

lung

larg | prof

Pes.

22

N.P.3 (04:06)

Doppio tamponamento condotta gas in Bassa per diametri
superiori al DN 100 in pressione con impiego di
attrezzatura tamponatrice (tipo Stop-System o Intro Bag)
per  collegamento  condotte, inserimento  pezzi
speciali/valvole o messa fuori servizio temporanea o
definitiva di tratti di condotta. La prestazione include:
fornitura e posa manicotti macchina tamponatrice, fornitura
e posa dei manicotti di sfiato, taglio delle condotte con
preparazione delle estremita da saldare, la realizzazione
degli sfiati temporanei in tubo zincato della lunghezza
minima di mt. 3,00 e minimo DN 1", collegamento delle
condotte mediante saldature e rifacimento del rivestimento
protettivo mediante idonei nastri anticorrosivi per tubi in
acciaio (inclusi controlli elettrici);La fornitura e posa di ogni
pezzo speciale ove necessario su indicazione della
direzione lavori, quali di tee di linea, curve, tronchetti di
presa, manicotti, riduzioni a saldare ecc. (esclusa solo
fornitura valvole interro e/o giunti dielettrici) da inserire nell
per dare il lavoro compiuto a regola darte.

BP - collegamento testa a testa (DN250x1)

cad

6.233,21

1,00

6.233,21

BP - collegamento testa a testa (DN200x1)

cad

4.717,02

1,00

4.717,02

BP - collegamento testa a testa (DN150x1)

cad

3.285,07

1,00

3.285,07

23

01.A22.E05

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di
recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri;
l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in
quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
FINO A 1.500 MQ.

TOT. 14.235,29I

01.A22.E05.105

INTERVENTI CONTIGUI - per profondita da 3 a 4

24

01.A22.A44

cm m 4,62

Piazzetta 570,00 2.633,40]

Tratto Via Verdi 1 carreggiata (da Piazzetta a

incrocio Via Manzoni) 200,00 4,00 3.696,00]

Incrocio con Via Manzoni 50,00 231,00|

Incrocio con Via Cavallotti 60,00 277,20|
TOT.| 6.837,60

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al

65% di bitume modificato in ragione di
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Misure Quantita | Importo €
N.| Codice Descrizione uM.| Euro
n.
lung | larg | prof Pes.
01.A22.A44.010  |Kg 0,800/m?2 m2 132
Piazzetta 570,00 752,40]
Tratto Via Verdi 1 carreggiata (da Piazzetta a
incrocio Via Manzoni) 200,00 4,00 1.056,00]
Incrocio con Via Manzoni 50,00 66,00|
Incrocio con Via Cavallotti 60,00 79,20|
TOT. 1.953,60
25]01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
I'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la prowvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
01.A22.B10.010  |Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 3 m? 8,94
Piazzetta 570,00 5.095,80]
Tratto Via Verdi 1 carreggiata (da Piazzetta a
incrocio Via Manzoni) 200,00 4,00 7.152,00]
Incrocio con Via Manzoni 50,00 447,00|
Incrocio con Via Cavallotti 60,00 536,40|
TOT.| 13.231,20
26 |01.A22.E50 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa
nell'lambito di lavorazioni stradali successivamente
all'asportazione per scarifica, mediante preventiva
realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da
cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo
di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di
impiego.
01.A22.E50.005 ovali o tondi per saracinesche e/o idranti cad 55,50
Tombini Acquedotto 8,00 444,00|
01.A22.E50.010  |per dimensioni interne fino a 50x50 cad 77,36
Tombini rete Telefonica, Fastweb, Enel, altri
sottoservizi, caditoie acqua meteorica 32,00 2.475,52
01.A22.E50.015  |per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80 cad 99,80
Tombini Fognatura 4,00 399,20|
TOT.| 3.318,72
I S Y S Y S St |
Totale lavori e materiali scavo/rinterro/rispristino. Lotto 5 Via Gorizia/Via Manzoni € 93.091,39
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Interventi di riqualifica rete gas nel Comune di Novi Ligure in:

Via Verdi in concomitanza ai lavori Sistemazione interferenza PAAP128 - Lotto 5) - tratto in Via
Gorizia/Via Manzoni

Tipologie di lavoro

TIPOLOGIA IMPORTO %
- Scavi e ripristini stradali €66.935,91 61,27%
- Fornitura e posa tubazioni, nastri e guaine €37.102,91 33,96%
- Allacciamenti €5.202,34 4,76%
€ 109.241,15 100%

TOTALE A BASE D'ASTA
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str. Luglio 2022 -

Computo forniture materiali gas per linee e allacci._Lotto 5 Via Gorizia/Via Manzoni - P.R.Piemonte 2022 ed.

Codice izi Misure | Quantita
Descrizione um.| Euro Importo

11.P01.A24 Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati

longitudinalmente, idonei per reti di 4a specie - UNI EN

10208-1 conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, grezzi

internamente, estremita lisce da saldare di testa,

rivestimento esterno in polietilene b.d. estruso in 3 strati, in

conformita alla norma UNI 9099/89, spessore rinforzato R3

DN 65 (2 1/2") sp. min 2,9 mm m 12,55 12,80 €160,64

DN 100 (4") sp. min 3,2 mm m 25,60 10,50 € 268,80
11.P01.A24.020 |DN 150 (6") sp. 4,0 mm m 51,30 13,80 €707,94
11.P01.A24.025 |DN 200 (8") sp. 5,0 mm m 65,19 141,20|  €9.204,83
11.P01.A24.030 |DN 250 (10") sp. 5,6 mm m 93,13 43,80 €4.079,09

TOT. 14.421,30

11.P01.A66

Fornitura di  tubi in lamiera di acciaio saldati
longitudinalmente, esecuzione conforme al D.M. 24/11/84
legge 15/01/85, conformi alla normativa UNI 8863 serie
media, grezzi internamente e rivestimento esterno in
polietilene b.d. estruso in 3 strati, in conformita alla norma

UNI 9099/89, spessore rinforzato R3, per costruzione
allacciamenti gas
11.P01.A66.010 [DN 32 (11/4") sp. 3,2 mm m 7,45 11,40 €84,93
11.P01.A66.015 [DN 40 (11/2") sp. 3,2 mm m 8,72 17,00 €148,24
11.P01.A66.020 DN 50 (2") sp. 3,6 mm m 10,46 14,20 €148,53
11.P01.A66.030 |DN 80 (3") sp. 4,0 mm m 18,20 7,30 €132,86
TOT. 514,56
11.P01.A48 Fornitura di giunto dielettrico con isolante in resina sintetica
capace di sopportare una tensione di 5000 Volt a 70° C,
adatto per pressione di esercizio fino a 10 atm, con una
estremita a saldare e una filettata.
11.P01.A48.010 |DN 1 1/4" cad 10,04 2,00 €20,08
11.P01.A48.015 |DN 1 1/2" cad 12,03 2,00 €24,06
11.P01.A48.020 |DN 2" cad 15,70 2,00 €31,40
11.P01.A48.030 |DN 3" cad 54,99 1,00 €54,99
TOT. 130,53
11.P01.A54 Fornitura di valvola a sfera per colonna montante gas, corpo
e sfera in ottone OT 58, sfera cromata a spessore,
passaggio totale, guarnizioni di tenuta in PTFE, tenuta sullo
stelo con "o-ring ", possibilita di bloccaggio dell'organo di
manovra e piombatura dello stesso, caratteristiche
costruttive secondo UNI 8275, attacchi filettati femmina UNI
ISO 7/1, stelo di manovra montato dall'esterno (antiscoppio)
pressione d'esercizio PN 16.
11.P01.A54.010 |DN 14" cad 14,94 2,00 €29,88
11.P01.A54.015 |DN 1%" cad 21,96 2,00 €43,92
11.P01.A54.020 |DN 2" cad 31,54 2,00 €63,08
11.P01.A54.030 |DN 3" cad 96,80 1,00 €96,80
TOT. 233,68
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N. Codice izi Misure | Quantita
Descrizione um.| Euro sure Importo
5 |11.P01.A57 Tee di presa in acciaio ISOTC5 con due estremita a saldare
e una filettata femmina per esecuzione allacciamenti gas.
Produttore e diametro segnati con marchiatura a punzone,
conformi alle norme DIN 2605-2609, certificati secondo EN
10204.
11.P01.A57.010 |DN 1%" cad 8,24 2,00 €16,48
11.P01.A57.015 [DN 112" cad 9,50 2,00 €19,00
11.P01.A57.020 |DN 2" cad 13,18 2,00 €26,36
11.P01.A57.030 |DN 3" cad 24,65 1,00 € 24,65
TOT. 86,49
0 0 0z0z0z0z0z0Z9BmBmBmD0bm 1
6 N.P. 4 Nastro anticorrosione e dielettrico (tipo altene a rotolo) cad 76,32 10,00 €763,20
TOT. 763,20
- ) )YTT- @« 1
Totale forniture materiali gas per linee e allacci. Lotto 5 Via Gorizia/Via Manzoni € 16.149,76
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P.R.Piemonte 2022 ed. str. Luglio 2022
Computo metrico lavori e materiali rinterro/rispristino_ed incidenza manodopera. Lotto 5 - Via Gorizia/Via Manzoni

inc. % Misure Quantita | Importo € | valore manodop. €
N.| Codice Descrizione UM.[ Euro | yamod.
n.
lung | larg | prof Pes.
1 |07.A01.A10.015 |Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di
sottoservizi in spazi ristretti e difficolta di circolazione (vie o luoghi
espressamente definiti dallAmministrazione Appaltante); escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di
pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per
I'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita
finoa1,5m
m3 26,27| 42,27%
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,00/ 0,70] 1,50 194,25 5.102,95 2.157,02
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80 0,50| 1,30 8,97 235,64 99,61
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30 0,50 1,30 15,15 397,86 168,18
allacci utente 49,901 0,50| 1,30 32,44 852,07 360,17
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00 2,001 1,50| 6,00, 54,00 1.418,58 599,63
TOT. 8.007,10 3.384,60
2 [07.A01.A20.025 [Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione
stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi
idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori;
compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato m?3 16,15 91,38%
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,00/ 0,70] 0,20 25,90 418,29 382,23
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80 0,50| 0,20 1,38 22,29 20,37
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30 0,50 0,20 2,33 37,63 34,39
allacci utente 49,90| 0,50 0,20 4,99 80,59 73,64
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00 2,00 0,20 6,00 7,20 116,28 106,26
TOT. 675,07 616,88
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4 |01.P08.A18

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3

. Misure Quantita | Importo € | valore manodop. €
N.| Codice Descrizione UM.[ Euro | yioa.
n.
lung | larg | prof Pes.
3 |01.P26.A45.005 |Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con
mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
m3 7,75| 45,51%
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,001 0,70 1,50 194,25 1.505,44 685,12
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80| 0,50( 1,30 8,97 69,52 31,64
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30 0,50 1,30 15,15 117,37 53,42
allacci utente 49,90 0,50| 1,30 32,44 251,37 114,40
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00l 2,000 1,50] 6,00, 54,00 418,50 190,46
TOT. 2.362,20 1.075,04

4 |01.P08.A19

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6

01.P08.A18.025 |diametro esterno cm 12,5 cad 24,15| 0,00% 20,00 483,00 0,00
01.P08.A18.030 [diametro esterno cm 14 cad 30,13| 0,00% 6,00 180,78 0,00
TOT. 663,78 0,00

01.P08.A19.030

diametro esterno cm 31,5

cad

34,50

0,00%

6,00

207,00

0,00

7 [29-P15.A25.010

Conferimento a impianto autorizzato di terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17

TOT.

207,00

0,00

8 [22.P21.A25.005

05 03 (rif.codice CER 17 05 04) ton 15,00 0,00%

bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,001 0,70 1,50] 1,70| 330,23 4.953,38 0,00

bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80 0,50 1,30 1,70 15,25 228,74 0,00

bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30 0,50 1,30] 1,70 25,75 386,20 0,00

allacci utente 49,90| 0,50 1,30 1,70 55,14 827,09 0,00

buche per impatti e saldature entro scavo 3,001 2,00 1,50| 10,20 91,80 1.377,00 0,00
TOT. 7.772,40 0,00

Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la
fornitura e lo spandimento, Al metro cubo

24,81

41,00%

bassa pressione linea principale DN 250_DN200

185,00

0,70 0,60

77,70

1.927,74

790,37
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10

07.P21.V20.010

Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm

m

0,15

0,00%

inc. % Misure Quantita | Importo € | valore manodop. €
N.| Codice Descrizione UM.| EUro | panod.
n.
lung | larg | prof Pes.
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80 0,50| 0,40 2,76 68,48 28,07
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30 0,50 0,40 4,66 115,61 47,40
allacci utente 49,90| 0,50 0,40 9,98 247,60 101,52
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00/ 2,00{ 0,60 6,000 21,60 535,90 219,72
TOT. 2.895,33 1.187,08
g [11.A01.A05 Posa in opera, mediante saldatura elettrica di testa, di condotte in acciaio,di cui
all'art. 11.P01.A24 del presente prezzario, posate secondo le livellette
prestabilite e le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, compreso e
compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimento di pezzi speciali, comprese
le curve, Te, diramazioni, ecc., compresa pure la formazione del giunto
mediante saldatura elettrica, sua pulizia e la fasciatura delle parti non rivestite,
con rivestimento uguale a quello delle
tubazioni, compresa la fornitura del manicotto termorestringente avente
lunghezza mm. 450 fino a DN 125 incluso e mm. 600 per diametri superiori.
Nel prezzo € pure compreso l'accurato controllo, prima della posa, del
rivestimento delle tubazioni e le eventuali riprese dello stesso, secondo quanto
detto in precedenza per i giunti. Nel prezzo si intende compreso e compensato
anche l'onere dei collaudi da eseguirsi sui tronchi, la fornitura di quanto
necessario per i collaudi ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.
11.A01.A05.005 [DN 100 - DN 65 m 12,27]| 85,17%
bassa pressione 23,30 285,89 243,49
11A01A05015 DN 150 m 16’52 91[94%
bassa pressione 13,80 227,98 209,60
11.A01.A05.020 |DN 200 m 19,03| 90,44%
bassa pressione 141,00 2.683,23 2.426,71
11A01A05025 DN 250 m 22’41 91,88%
bassa pressione 44,00 986,04 905,97
TOT. 4.183,14 3.785,78

complessivamente

222,10

33,32

0,00
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Codice

Descrizione

Euro

inc. %
Manod.

Misure

Quantita

Importo €

valore manodop. €

lung

larg

prof

Pes.

11

07.A11.K20.005

Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse
alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la
sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

1,37

100,00%

TOT.

33,32

complessivamente

222,10

304,28

304,28

12

01.P03.C60.005

Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non
superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con
minime quantita' di materie limose o argillose, Sfuso.

TOT.

304,28

304,28

13

01.A21.A50.005

m3 18,49| 0,00%
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,00 0,70 0,30 38,85 718,34 0,00
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80 0,50| 0,30 2,07 38,27 0,00
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30 0,50f 0,30 3,50 64,62 0,00
allacci utente 49,90| 0,50 0,30 7,49 138,40 0,00
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00 2,00 0,30] 6,00 10,80 199,69 0,00
TOT. 1.159,32 0,00

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori. Per spessore finito superiore a 30 cm

14

07.A20.720.005

m? 2,14| 43,19%
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,00 0,70 129,50 277,13 119,69
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80| 0,50 6,90 14,77 6,38
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30 0,50 11,65 24,93 10,77
allacci utente 49,90| 0,50 24,95 53,39 23,06
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00 2,00 6,00] 36,00 77,04 33,27
TOT. 447,26 193,17

Fornitura e posa di materiale granulare anidro per stabilizzazione sottofondi;
miscelato a secco con cemento tipo 325 in ragione di 80 kg per mc

92,99

18,71%
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o Misure Quantita | Importo € | valore manodop. €
N.| Codice Descrizione UM.| Euro | 4o
lung | larg | prof P:'s_
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,00 0,70| 0,45 58,28 5.418,99 1.013,89
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80 0,50| 0,45 3,11 288,73 54,02
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,301 0,50( 0,45 5,24 487,50 91,21
allacci utente 49,90| 0,50 0,45 11,23 1.044,05 195,34
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00 2,00 0,45| 6,00 16,20 1.506,44 281,85
TOT. 8.745,71 1.636,32
13 [01.A21.A50.005 |Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori. Per spessore finito superiore a 30 cm
m? 2,14| 43,19%
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,00 0,70 129,50 277,13 119,69
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80| 0,50 6,90 14,77 6,38
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,301 0,50 11,65 24,93 10,77
allacci utente 49,90| 0,50 24,95 53,39 23,06
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00 2,00 6,00] 36,00 77,04 33,27
TOT. 447,26 193,17
15 [01.A22.A82.045 |Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di
buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di
cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa delle dimensioni
massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato
con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigente per
quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con
rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Steso a
mano dello spessore compresso di cm 15
m? 43,46| 33,97%
bassa pressione linea principale DN 250_DN200 185,00 0,70 129,50 5.628,07 1.911,86
bassa pressione vie secondarie DN 150 13,80 0,50 6,90 299,87 101,87
bassa pressione vie secondarie DN 100_DN65 23,30 0,50 11,65 506,31 171,99
allacci utente 49,90 0,50 24,95 1.084,33 368,35
buche per impatti e saldature entro scavo 3,00 2,00 6,00 36,00 1.564,56 531,48
TOT. 9.083,14 3.085,54
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Codice

Descrizione

U.M.

Euro

inc. %
Manod.

Misure

Quantita

Importo €

valore manodop. €

lung

larg

prof

07.A18.R42

Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova
posa; in vie gia sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 1. 50 m e profondita media
1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della
pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilita delle pareti, a
cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie
scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione
o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a pubblica
discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera di misto frantumato
(stabilizzato), I'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione
nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso;compreso l'aiuto al
fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante.

07.A18.R42.005

per prese di diametro compreso frai 13 mm ed i 40 mm

cad

136,06

60,76%

4,00

544,24

330,68

07.A18.R42.010

per prese di diametro compreso frai 50 mm ed i 150 mm

cad

202,79

61,34%

3,00

608,37

373,17

07.A18.R45

Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente
su condotta di nuova posa; per ogni metro di scavo eccedente i 1,50 m.

TOT.

1.152,61

703,85

07.A18.R45.005

per prese di diametro compreso frai 13 mm ed i 40 mm

52,89

53,33%

16,00

846,24

451,30

07.A18.R45.010

per prese di diametro compreso frai 50 mm ed i 150 mm

68,92

51,02%

12,00

827,04

421,96

07.A18.R48

Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di
nuova posa, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti
dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, di lunghezza fino a 1,50
m.

TOT.

1.673,28

873,26

07.A18.R48.010

per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 13 mm ed
i40 mm

cad

60,45

100,00%
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. Misure Quantita | Importo € | valore manodop. €
N.| Codice Descrizione UM.| Euro | oo
n.
lung | larg | prof Pes.
4,00 241,80 241,80
21 |07.A18.R48.020 |per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 50 mm ed
i 150 mm cad 128,01 100,00%
3,00 384,03 384,03
TOT. 625,83 625,83
07.A18.R51 Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente
su condotta di nuova posa; per ogni metro di lunghezza della presa eccedente
i 1,50 m;
22 [07.A18.R51.010 [per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso frai 13 mm ed
i 40 mm m 21,34| 100,00%
4,00 85,36 85,36
23 [07.A18.R51.020 [per prese eseguite con tubi in acciaio o ghisa di diam. compreso fra i 50
mm ed i 150 mm m 26,31| 100,00%
3,00 78,93 78,93
TOT. 164,29 164,29
20 |N-P. 1 Ricollegamento derivazioni di utenza (parte aerea zincata o interrata) inclusa la
fornitura dei materiali necessari. cad 101,08 s5,00%
7,00 707,55 601,42
TOT. 707,55 601,42
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[ Misure Quantita | Importo € | valore manodop. €
inc. %

N.| Codice Descrizione UM.| EUro | yanoq.

lung | larg | prof Pes.

21 [11.A01.C05 Prestazione di mano d'opera specializzata e noli necessari calcolati
forfettariamente per la perfetta esecuzione di collegamenti di condotte
di nuova posa con quelle in esercizio, eseguiti anche in presenza di
gas. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: la messa in opera
di tutti i pezzi speciali in ghisa necessari per il collegamento (tee,
riduzioni, curve, flange, giunti, bouts, ecc.); la fornitura e posa in opera
di tutti i pezzi speciali e tratti di tubazione in acciaio eventualmente
necessari ; la fornitura e posa in opera di collari di presa e/0 manicotti
filettati per la installazione di palloni otturatori, la foratura della
tubazione, la costruzione di eventuali by-pass provvisori e la loro
successiva rimozione, la fornitura e posa di palloni otturatori per
l'intercettazione del gas, la loro rimozione a lavoro ultimato, il taglio delle
condotte ed il collegamento delle stesse a quelle di nuova posa.

11.A01.C05.010 [BP - collegamento testa a testa (DN65x1-DN100 x1-DN200x1)
cad 735,04| 67,36% 3,00 2.205,12 1.485,37
TOT. 2.205,12 1.485,37
— |
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[ Misure Quantita | Importo € | valore manodop. €
inc. %

N.| Codice Descrizione UM.| EUro | yanoq.

lung | larg | prof Pes.

22 |N.P.3 (04:06) Doppio tamponamento condotta gas in Bassa per diametri superiori al
DN 100 in pressione con impiego di attrezzatura tamponatrice (tipo
Stop-System o Intro Bag) per collegamento condotte, inserimento pezzi
speciali/valvole o messa fuori servizio temporanea o definitiva di tratti di
condotta. La prestazione include: fornitura e posa manicotti macchina
tamponatrice, fornitura e posa dei manicotti di sfiato, taglio delle
condotte con preparazione delle estremita da saldare, la realizzazione
degli sfiati temporanei in tubo zincato della lunghezza minima di mt.
3,00 e minimo DN 1", collegamento delle condotte mediante saldature e
rifacimento del rivestimento protettivo mediante idonei nastri
anticorrosivi per tubi in acciaio (inclusi controlli elettrici);La fornitura e
posa di ogni pezzo speciale ove necessario su indicazione della
direzione lavori, quali di tee di linea, curve, tronchetti di presa, manicotti,
riduzioni a saldare ecc. (esclusa solo fornitura valvole interro e/o giunti
dielettrici) da inserire nell per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

04:06.f BP - collegamento testa a testa (DN250x1) cad 6.233.21| 6736% 1,00 6.233,21 4.198,69
BP - collegamento testa a testa (DN200x1) cad 4.717,02| 67,36% 1,00 4.717,02 3.177,38

cad 3.285,07| 67,36% 1,00 3.285,07 2.212,82

TOT.| 14.235,29 9.588,89
_— ]

BP - collegamento testa a testa (DN150x1)

Pagina 19 di 23



o Misure Quantita | Importo € | valore manodop. €
N.| Codice Descrizione UM.| Euro | g%
n.
lung | larg | prof Pes.
23 |01.A22.E05 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai
chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; I'accurata pulizia del fondo, le
opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di
griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola darte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
01.A22.E05.105 [INTERVENTI CONTIGUI - per profondita da 3 a 4 cm m?2 4,62| 29,78%
Piazzetta 570,00 2.633,40 784,23
Tratto Via Verdi 1 carreggiata (da Piazzetta a incrocio Via Manzoni) 200,00| 4,00 3.696,00 1.100,67
Incrocio con Via Manzoni 50,00 231,00 68,79
Incrocio con Via Cavallotti 60,00 277,20 82,55
TOT. 6.837,60 2.036,24
24 [01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
modificato in ragione di
01.A22.A44.010 [Kg 0,800/m?2 m?2 132| 12,32%
Piazzetta 570,00 752,40 92,70
Tratto Via Verdi 1 carreggiata (da Piazzetta a incrocio Via Manzoni) 200,00 4,00 1.056,00 130,10
Incrocio con Via Manzoni 50,00 66,00 8,13
Incrocio con Via Cavallotti 60,00 79,20 9,76
TOT. 1.953,60 240,68
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o Misure Quantita | Importo € | valore manodop. €
N.| Codice Descrizione UM.| EUro | yaneo.
n.
lung | larg | prof Pes.
25 |01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
01.A22.B10.010 |Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 m?2 8,94| 11,51%
Piazzetta 570,00 5.095,80 586,53
Tratto Via Verdi 1 carreggiata (da Piazzetta a incrocio Via Manzoni) 200,00| 4,00 7.152,00 823,20
Incrocio con Via Manzoni 50,00 447,00 51,45
Incrocio con Via Cavallotti 60,00 536,40 61,74
TOT.| 13.231,20 1.522,91
26 |01.A22.E50 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di
lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica,
mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito
da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto
dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego.
01.A22.E50.005 | ovali o tondi per saracinesche e/o idranti cad 55,50 76,80%
Tombini Acquedotto 8,00 444,00 340,99
01.A22.E50.010 [per dimensioni interne fino a 50x50 cad 77,36| 74,25%
Tombini rete Telefonica, Fastweb, Enel, altri sottoservizi, caditoie acqua 32,00 2.475,52 1.838,07
01.A22.E50.015 [per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80 cad 99,80( 74,97%
Tombini Fognatura 4,00 399,20 299,28
TOT. 3.318,72 2.478,35
_—
Totali €93.091,39 35.782,96
lavovazioni varie, scavi, rinterri e ripristini 93.091,39 €
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Codice

Descrizione

U.M.

Euro

inc. %

Misure

Quantita [ Importo €

valore manodop. €

Manod.
n.
lung | larg | prof Pes.
fornture gas 16.149,76 €
VALORE COMPLESSIVO INTERVENTO (importo di gara soggetto a ribasso) 109.241,15 €
incidenza mano d'opera (in percentuale) 38,44%
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Interventi di riqualifica rete gas nel Comune di Novi Ligure in:

Via Verdi in concomitanza ai lavori Sistemazione interferenza PAAP128 - Lotto 5) - tratto in Via

Gorizia/Via Manzoni

Quadro economico

A) LAVORI E FORNITURE

- Forniture materiali gas (tubi, valvole, giunti, ecc)

- Importo Lavori (scavi, rinterri, posa condotte , impatti, ecc.)
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO DI GARA

- Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

€16.149,76

€93.091,39

€109.241,15
€7.149,77

TOTALE A BASE D'ASTA

B) SOMME A DISPOSIZIONE

€ 116.390,92

- Spese tecniche, progettazione e direzione lavori € 7.600,00
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e

. . € 3.441,55
realizzazione
- Eventuale rimozione condotte esistenti e realizzazione di

. € 5.000,00

provvisori
- Imprevisti, risoluzione interferenze ed arrotondamenti € 5.000,00
Totale generale €137.432,47
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